
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.

1 Renowacja kanału głównego 
1.1 Renowacja kanału o średnicy 500 mm metodą rękawa utwardzanego na miejscu wykonanego z włók-

na szklanego utwardzanego promieniami UV
1

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S1-S2 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr. min.
9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwykonaw-
czym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywania ście-
ków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, demontażem
instalacji do przepompowywania ścieków

m

35.6 m 35.600

RAZEM
2

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S2-S3 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr. min.
9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwykonaw-
czym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywania ście-
ków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, demontażem
instalacji do przepompowywania ścieków

m

19.5 m 19.500

RAZEM
3

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S14-S15 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

39.7 m 39.700

RAZEM
4

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S15-S16 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

25.9 m 25.900

RAZEM
5

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S16-S17 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

51.6 m 51.600

RAZEM
6

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S17-S18 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

50.6 m 50.600

RAZEM
7

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S18-S19 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

50.3 m 50.300

RAZEM
8

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S19-S20 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

40.1 m 40.100

RAZEM
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9
d.1.1

Kompletna renowacja odcinka S20-S21 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

27.2 m 27.200

RAZEM
10

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S21-S22 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

35.2 m 35.200

RAZEM
11

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S22-S23 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

49 m 49.000

RAZEM
12

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S23-S24 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

30.5 m 30.500

RAZEM
13

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S24-S25 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

48 m 48.000

RAZEM
14

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S25-S26 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

28.6 m 28.600

RAZEM
15

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S26-S27 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

45.9 m 45.900

RAZEM
16

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S27-S28 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

39.9 m 39.900

RAZEM
17

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S28-S29 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

32.4 m 32.400

RAZEM
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18
d.1.1

Kompletna renowacja odcinka S29-S30 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

52.7 m 52.700

RAZEM
19

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S30-S31 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

36.9 m 36.900

RAZEM
20

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S31-S32 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

29.3 m 29.300

RAZEM
21

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S32-S33 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

51.7 m 51.700

RAZEM
22

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S33-S34 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

50.3 m 50.300

RAZEM
23

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S34-S35 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

50.2 m 50.200

RAZEM
24

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S35-S36 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

22.8 m 22.800

RAZEM
25

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S36-S37 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

32.9 m 32.900

RAZEM
26

d.1.1
Kompletna renowacja odcinka S37-S38 instalacja rękawa CIPP-UV DN500 gr.
min. 9,7 mm wraz z inspekcją CCTV przedwykonawczą, czyszczeniem przedwy-
konawczym, frezowaniem osadów, ustawieniem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków, przepompowywaniem ścieków podczas wykonywania robót, de-
montażem instalacji do przepompowywania ścieków

m

17.3 m 17.300

RAZEM
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1.2 Renowacja kanału o średnicy 300 mm wykładziną z rur ściśle pasowanych PVC-U o grubości minimal-
nej 9,3 mm SN8

27
d.1.2

Kompletna renowacja odcinka S2-S5 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

46.3 m 46.300

RAZEM
28

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S5-S6 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

39.6 m 39.600

RAZEM
29

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S6-S7 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

40.5 m 40.500

RAZEM
30

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S7-S8 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

29.9 m 29.900

RAZEM
31

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S8-S9 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

40.7 m 40.700

RAZEM
32

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S9-S10 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

40.7 m 40.700

RAZEM
33

d.1.2
Kompletna renowacja odcinka S10-S11 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

53.6 m 53.600

RAZEM
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34
d.1.2

Kompletna renowacja odcinka S11-S12 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN300 o grubości minimalnej 9,3 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

58.1 m 58.100

RAZEM
1.3 Renowacja kanału o średnicy 200 mm wykładziną z rur ściśle pasowanych PVC-U o grubości minimal-

nej 6,2 mm SN8
35

d.1.3
Kompletna renowacja odcinka S2-S3 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN200 o grubości minimalnej 6,2 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

14.5 m 14.500

RAZEM
36

d.1.3
Kompletna renowacja odcinka S12-S13 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN200 o grubości minimalnej 6,2 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

38.6 m 38.600

RAZEM
37

d.1.3
Kompletna renowacja odcinka S13-S14 instalacja wykładziny z rur ściśle pasowa-
nych PVC-U DN200 o grubości minimalnej 6,2 mm wraz z inspekcją CCTV przed-
wykonawczą, czyszczeniem przedwykonawczym, frezowaniem osadów, usta-
wieniem instalacji do przepompowywania ścieków, przepompowywaniem ście-
ków podczas wykonywania robót, demontażem instalacji do przepompowywa-
nia ścieków

m

28.1 m 28.100

RAZEM
2 Renowacja odgałęzień bocznych metodą rękawa utwardzanego na miejscu wykonanego z włókniny

poliestrowej o strukturze filcowej nasączonego żywicą epoksydową utwardzanego gorącą wodą
38

d.2
Kompletna renowacja odgałęzień bocznych, instalacja rękawa CIPP utwardza-
nego gorącą wodą DN150 gr. min. 3,4 mm

m

18.2+8.1+21.6+4+2.6+4.2+13.1+5.1+12.4+10.6+6.2+32.8+25.4+7.+30.8+7.2 m 209.300

RAZEM
39

d.2
Kompletna renowacja odgałęzień bocznych instalacja rękawa CIPP utwardza-
nego gorącą wodą DN200 gr. min. 4,5 mm

m

39.1+13.1+18.7+51.1+37.4+10.5+55.9+27.7+4+4.3+39.3+36.6+50.4+44.2+28.1+51.7+
34.7+9.8+42.7+20+24.1+21.6+4.7+4.5+22.9

m 697.100

RAZEM
3 Renowacja studni kanalizacyjnych 35 studni 

40
d.3

Wykucie z betonu drobnych elementów stalowych - demontaż stopni złazowych szt

200 szt 200.000

RAZEM
41

d.3
Hydromonitoring studni
Kompletna renowacja studni chemią budowlaną

kpl.

35 kpl. 35.000

RAZEM
42

d.3
Osadzanie stopnia płaskiego w studzienkach i komorach szt

200 szt 200.000

RAZEM
43

d.3
Wymiana włazu wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół włazu szt

35 szt 35.000

RAZEM
4 Koszty geodezji i organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz koszt prac powykonawczych
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44
d.4

Koszt geodezji m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+
poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+
poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+
poz.32+poz.33+poz.34+poz.35+poz.36+poz.37+poz.38+poz.39

m 2331.100

RAZEM
45

d.4
Koszt organizacji ruchu m

poz.44 m 2331.100

RAZEM
46

d.4
Inspekcja CCTV powykonawcza m

poz.44 m 2331.100

RAZEM
47

d.4
Koszt dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM
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