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SPIS RYSUNKOW

Rys. nrl.1 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500,

Rys. nrl.2 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500,

Rys. nr1.3 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500,

Rys. nr2.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wylot 3- D19 Skala 1:100/1:500,

Rys. nr2.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D2 - D18 Skala 1:100/1:500,

Rys. nr2.3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wylot 7' - D15 Skala 1:100/1:500,

Rys. nr2.4 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D19-D40 Skala 1:100/1:500,

Rys. nr2.5 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D19 - D22.1 Skala 1:100/1:500,

Rys. nr 3 Wytyczne wykonania zbiornikéw osadnikéw i separatoréw

metodg studniarskg Skala 1:50,



SPIS ZALACZNIKOW
Zat. nr 1 Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB projektanta

Zat. nr 2 Wyciag z opinii geotechnicznej



CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt wykonawczy dla inwestycji: ,,Rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu ,,Rozbudowa
oczyszczalni oraz rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”

2. Zakres opracowania.
Opracowanie zakresem obejmuje:

— Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z urzadzeniami do podczyszczania wod
deszczowych,

3.Podstawa opracowania.
— Umowa z inwestorem,
— Witérnik mapy zasadniczej do celéw projektowych,
— Miejscowy plan zagospodarowania gminy
— Opinia geotechniczna z dnia 02.2015r,
— Wizja lokalna,
— Obowigzujace akty prawne.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Kanalizacja deszczowa.
Projektuje si¢ system kanalizacji deszczowej obstugujacy dwie zlewnie z osobnymi wylotami.

Wody deszczowe zlewni nrl trafia¢ bedg do istniejacego wylotu w rejonie skrzyzowania ulic
Bursztynowej, Kolejowej i Rybackie;.

Wody deszczowe zlewnia nr2 trafia¢ bedg do nowoprojektowanego wylotu do Kanatu Liwia Luza
w rejonie ulicy Graniczne;j.

Wody deszczowe obu zlewni ujmowane bedg wpustami z rusztami zeliwnymi klasy D400, a
nastepnie przykanalikami trafia¢ beda do kolektora w ul. Bursztynowej. Przed wylotami
zaprojektowano dwa zespoty urzadzen do podczyszczania wod deszczowych w postaci osadnika
wirowego 1 separatora cieczy ropopochodnych po jednym dla kazdej zlewni.

Przewidziano kanalizacje¢ sanitarng z rur i ksztattek z PVC klasy S o min. sztywnos$ci obwodowe;j
SNS8, o polaczeniach kielichowych, do instalacji zewnetrznych. Rury i ksztattki jednolite
systemowo o petnym przekroju $cianki, z uszczelka EPDM. Srednice i trasy przewodéw pokazano
w czesci rysunkowe;.

Zmian kierunku instalacji dokona¢ za pomocg studni kierunkowych dw=1000mm betonowych lub
zelbetonowych z wyrobiong kineta. Studnie zaopatrzy¢ w ptyte odciazajaca 1 wlaz zeliwny lub
wypetniony betonem o klasie D400.



Wiaczen przykanalikow w kolektor wykona¢ za pomocg studni lub tréjnikéw i kolan 45°.

4.1.1 Obliczenia bilansowe zlewni
Zlewnianr 1

ul. Bursztynowa od km 0+000.00 do 0+557.17 km, ul. Pocztowa od km 0+000.00 do 0+223.00
km, ul. Krakowska, ul. Stoneczna, ul. Cicha, ul. Szczecinska od km 0+000.00 do 0+108.00 km, ul.
Rybacka od km 0+000.00 do 0+050.00 km, ul. Kolejowa od km 0+000.00 do 0+050.00 km,

Obliczen sptywu wéd opadowych dokonano przy zatozeniach:

- opad roczny -550 mm
- llo$¢ dni deszczowych -135 dni
- czas trwania deszczu -15 min.

- czestotliwos¢ wystepowania deszczu:

- Q;- deszcz jednoroczny,

- Q,- deszcz dwuletni,

- Qs- deszcz pigcioletni,
Fasfaltowe =7023 1'112,
Frostki bet i chodniki = 12035 m?,
Fzl  =1,906ha,

Fzr =1,280ha,
Qi= 88,03 dm/s,
Q.= 110,92 dm’’/s,
Qs= 150,53dm’/s,
Q4=62,90 m*/dobe,
Q:=8491m’/rok

Zlewnia nr 2

ul. Bursztynowa od km 0+557.17 do 1+160.00 km, ul. Le$na —cz¢$¢ péinocna od km 0+000.00 do
0+050.00 km, ul. Kroétka, ul. Wschodnia- czg¢s¢ pétnocna.

Obliczen sptywu wod opadowych dokonano przy zatozeniach:

- opad roczny -550 mm
- llo$¢ dni deszczowych -135 dni
- czas trwania deszczu -15 min.

- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu:

- Q- deszcz jednoroczny,

- Q»- deszcz dwuletni,

- Qs- deszcz pigcioletni,
Fasfaltowe = 8745 mz,
Fostki bet i chodniki =9594 m?,
Fzl  =1,834ha,

Fzr  =1,297ha,
Qi= 89,78dm’/s,
Q,= 113,12dm’/s,
Qs= 153,51dm’s,
Qq= 60,52m’/dobe,
Q= 8170m’/rok



Zestawienie tabelaryczne

Nr zlewni Powierzchnia Powierzchnia Roczna objetosé Dobowa $rednia
catkowita zlewni zredukowana zlewni opadu [m*/rok] objetos$¢ opadu
[ha] [ha] [m*/dobg]
ZLEWNIA Nrl 1,906 1,280 8491 62,90
ZLEWNIA Nr2 1,834 1,297 8170 60,52
4.1.2. Bilans stezen i tadunkéw wéd opadowych z poszczegolnych zlewni.
WSKAZNIK ROCZNA  NATEZENIE = STEZENIE WSP. STEZENIE ROCZNY
ZANIECZYSZCZ OBJ ETQSC RUCHU WYJSCIOWE KORYGUJACY OBLICZENI =~ LADUNEK
EN OPADOW [tys./doba] [g/m3] OWE ZANIECZYSZ
V[m3/rok] SZ[g/m3] Er[kg/rok]
Zlewnia nrl 8491 Ponizej 1tys.
Zawiesina og6lna 40 1,6 64 543,42
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 43,47
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 21,73
Zlewnia nr2 8170 Ponizej 1tys
Zawiesina ogdlna 40 1,6 64 522,88
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 41,83
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 20,91

4.1.3. Komentarz do wynikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984) dopuszczalne wartosci stezenia
zawiesiny ogélnej wynosi 100mg/dm’ , a zwiazkéw ropopochodnych do 15mg/dm® , wobec

poOwWYyzZszego:

W zakresie zawiesiny og06lnej, wystepuje przekroczenie dopuszczalnych stezen wymagane

jest zastosowanie osadnika:

Sobl <Sdop 100 g/m’

W zakresie zawartosci w Sciekach zwiazkéw ropopochodnych, stezenia obliczeniowe nie

przekraczaja warto$ci dopuszczalnych, stad nie wymagane jest zastosowanie separatora

cieczy lekkich:

Sobl< Sdop 15 g/m’

Ze wzgledu na charakter zawiesiny zawartej w wodach opadowych z terenu inwestycji konieczne
jest zastosowanie zaréwno osadnika wirowego jak i separatora cieczy lekkich.
Ponizej podano charakterystyczne parametry urzadzen.




Zlewnia nrl

Osadnik wirowy:

- przeptyw nominalny

- srednica wewnetrzna osadnika

- gtebokos$¢ czynna

- powierzchnia czynna

- objetos¢ czynna osadnika

- min. r6znica rz¢dnych miedzy wlotem a wylotem

- wewnetrzne obejscie hydrauliczne o przepustowosci

Separator cieczy ropopochodnych:

- przeptyw nominalny

- §rednica wewnetrzna

- glebokos¢ czynna

- objetos¢ czynna zbiornika

- min. pojemnosc¢ cieczy lekkiej

- pojemnos$¢ czesci osadowej

- min. réznica rz¢dnych miedzy wlotem a wylotem
- wewnetrzne obejscie hydrauliczne o przepustowosci
- wykonanie modutu filtracyjnego

- filtry wyposazone w pakiety struktur kapilarnych.

Zlewnia nr2

Osadnik wirowy:

- przeptyw nominalny

- §rednica wewnetrzna osadnika

- glebokos¢ czynna

- powierzchnia czynna

- objetos¢ czynna osadnika

- min. réznica rz¢dnych miedzy wlotem a wylotem

- wewnetrzne obejscie hydrauliczne o przepustowosci

Separator cieczy ropopochodnych:

- przeptyw nominalny

- Srednica wewnetrzna

- gtebokos$¢ czynna

- objetos¢ czynna zbiornika

- min. pojemnos$¢ cieczy lekkiej

- pojemnos¢ czesci osadowej

- min. réznica rz¢dnych miedzy wlotem a wylotem
- wewnetrzne obejscie hydrauliczne o przepustowosci
- wykonanie modutu filtracyjnego

- filtry wyposazone w pakiety struktur kapilarnych.

30 dm’/s
-1,50m,
-2,00m,
-1,77m?,
-3,54m’,
-0,04m,

- Q=300dm’/s,

-30 dm’/s

-1,50m,

-Om,

-2,48m,

- 450dm’,

- 650 dm’,

-0,02m,

- Q=300dm’/s,
-stal nierdzewna lub kwasoodporna,

-30 dm’/s
-1,50m,
-2,00m,
-1,77m?,
-3,54m’,

- 0,04m,

- Q=300dm’/s,

-30 dm’/s

-1,50m,

-Om,

-2,48m,

- 450dm’,

- 650 dm’,

-0,02m,

- Q=300dm’/s,
-stal nierdzewna lub kwasoodporna,

Przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania projektowe dotyczace zagospodarowania wéd

deszczowych:
- budowe systemu kanalizacji deszczowe;j

- budowe urzadzen podczyszczania wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni



- budowe nowego wylotu dla zlewni nr2

4.2. Warunki geologiczne i wytyczne posadowienia

4.2.1. Budowa geologiczna.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej cz¢SCiowo rozmytej przez
wody roztopowe, procesy morsko — wydmowe a takze limniczne. Obszar ten powstat podczas
zaniku ladolodu z subfazy wolifisko-gardnienskiej. Podloze zbudowane jest w glebszym podtozu z
glin morenowych, ktére wychodzga na powierzchni¢ w zachodniej cze$ci badanego obszaru. Czasie
recesji ladolodu giebiej osadzaty si¢ brazowe gliny zwalowe reprezentowane jako piaski gliniaste,
na ktérych deponowane byty gliny lodowcowe wytopieniowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste i
gliny zwigzle, rozdzielone niekiedy jasnobrazowymi piaskami drobnymi i sSrednimi traktowane jako
piaski lodowcowe, ktére zawieraja domieszki pylasto-ilaste. W okresie recesji ladolodu Battyckiego
rozwijaly sie procesy erozyjno-denudacyjne i cze$¢ utworéw lodowcowych zostata wyerodowana.
Cze¢$¢ Mierzejewa, ktéra powstata w srodkowej czesci holocenu w zwigzku z podnoszeniem si¢
poziomu morza w okresie litorynowym. Zbudowana jest z piaskow drobnych i srednich morskich z
domieszkg fauny morskiej (np. muszelki Cardium Edule — sercowki czy Macoma Baltica) oraz w
czasie rozwoju procesOw eolicznych zostata przykryta cienka warstwa piaskéw drobnych, w
ktérych wystepuja cienkie warstwy gruntéw organicznych, ktére powstawaty w wyniku zarastania
przybrzeznych jeziorek. Cato$¢ jest nadbudowana nasypami budowlanymi i niekontrolowanymi.

4.2.2. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Podczas badan
terenowych woda gruntowa wystepuj¢ na rzednej okoto poziomu morza z wyjatkiem srodkowe;j
cze$ci miedzy otworami nr 6 1 9. Tam poziom wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej od 0,4 do 0,9
m n.p.m. Po intensywnych opadach deszczu lub podczas cofki na Battyku (szczegdlnie blisko jez.
Liwia Luza i przetoka Liwiej Luzy) poziom wody gruntowej moze si¢ podnies¢ nawet o 0,5 m.

4.2.3. Zalecenia i wytyczne posadowienia

- Grunty nasypowe i humusowe nalezy w trakcie posadowienia kanalizacji usung¢.

- Prace ziemne wykonywac¢ w okresach bezdeszczowych.

- Wykopy zabezpiecza¢ przed przedostawaniem si¢ wod opadowych.

- W rejonie wystepowania piaskéw kurzawkowych na czas wykonywania robét, obnizy¢ wody
gruntowe za pomocg igtofiltrow.

- Zbiorniki osadnikéw, separatoréw projektowanego zaprojektowano jako wykonywane metoda
studniarska.

- Pierwsze kregi zapuszczanych obiektow musza by¢ wyposazone w tzw. ,,n6z”.

- Zaglebianie poszczegdlnych zbiornikow prowadzi¢ stopniowo z réwnomiernym wybieraniem
urobku z powierzchni dennej.

- Zaglebianie prowadzi¢ do poziomu dna korka betonowego.

- Zabrania si¢ usuwania wody z przestrzeni studni przed zwigzaniem korka betonowego.

- Alternatywnie wykonawca moze posadowi¢ osadniki i separatory po uprzednim zabezpieczeniu
wykopow sciankami szczelnymi z korkiem.

- Posadowienie wylotu wykona¢ w wykopie wydzielonym $ciankami szczelnymi i korkiem
dennym.



- Przed przystapieniem do posadowienia osadnikéw i separatoréw w wykopach zabezpieczonych
Sciankami szczelnymi wykonawca przedstawi projekt wykonania $cian szczelnych w wybrane;j
przez siebie technologii.

- W przypadku posadawiania studni w gruncie uniemozliwiajagcym zageszczenie podsypki

piaskowej do wymaganego stopnia wg. skali Proctora nalezy zastosowa¢ posadowienie na

materacu z geowldkniny wypelnionej ttuczniem lub klincem o grubosci 0,20m.

- Geowldkning materacy uktada¢ z zaktadem warstw min 0,15m,

- Zaktad warstw geowtdkniny zamykajacych materac min. 0,30m,

4.3. Kanalizacja sanitarna.

Przewidziano rozdzial obecnego systemu kanalizacji ogélnosptawnej. Istniejaca sie¢ kanalizacji
ogdlnosptawnej nalezy podda¢ remontowi polegajagcemu na uszczelnieniu metodg rekawa.

Przed przystagpieniem do prac remontowych wykonawca podda istniejacg sie¢ kanalizacji badaniu
kamerg i okresli technologi¢ prac remontowych. Szczegétowe rozwigzania podano w dziale II

5. Materialy

Rury kanalizacyjne z PVC. Caty system wykonany z rur i ksztattek PVC kielichowych,
klasy S do systeméw zewnetrznych, z uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni
zewnetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowe;j
min. 10 kN/m’,

—  Studnie @1000 zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kregéw betonowych
faczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, z plyta odcigzajaca 1 wlazem zeliwnym
ozebrowanym klasy B-125 wg. PN EN 124. Gteboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie min. 50
mm.
- Osadniki i separatory cieczy ropopochodnych, betonowe,
- Konstrukcja studzienek i1 zbiornikéw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—klasa betonu B45,
—mrozoodpornos¢ F-50,
—nasigkliwo$¢ max 4 %,
—zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124.( gtebokos$¢ osadzenia wtazu w korpusie — 50 mm),
—przejscia przez Sciang studni jako mechaniczne z uszczelkami wargowymi, wykonane na
etapie prefabrykacji studni,
—otwory w $cianach studni wykonywac przy uzyciu otwornic,

Pospoétka,

Wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym @600 klasy D400,

Ruszty zeliwne klasy D400

Zaprawy cementowe.

6. Wytyczne wykonania.

6.1. Roboty ziemne.

— wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym
jako wykopy wasko-przestrzenne i jamiste ( przy studzienkach kanalizacyjnych) ,

— wykopy o glebokosci powyzej 1,20m umocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami,

— roboty przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ sposobem recznym,



— dno wykopu oczys$ci¢ z kamieni i korzeni,

6.2. Montaz rurociggow i studni.

— wykona¢ podsypke piaskowa, z pospodiki lub piasku srednio ziarnistego o grubosci:
- dla rurociggéw 0,10m,
- dla studni 1 zbiornikéw 0,15m,
— podsypke zagesci¢ do stopnia zaggszczenia rzgdu 0,95 w skali Proctora,
— do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociggéw nalezy stosowac piasek $rednio
ziarnisty,
— wysoko$¢ bezposredniej zasypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury,
— na pierwszej warstwie umiesci¢ taSme¢ z metalizowang przektadka,
— zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30 cm,
— po wykonaniu obsypki wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,
— przy wykonaniu rurociggéw w obszarze skrzyzowan z istniejagcymi sieciami lub w
bezposrednim ich sgsiedztwie zachowac szczegdlng ostroznos¢, cato$¢ prac prowadzic¢
recznie,

6.3. Demontaz i prace odtworzeniowe istniejgcych nawierzchni

Przyjeto rozbiorki istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg w zakresie projektowanych
wykopéw pod kanalizacje deszczowa, oraz frezowanie nawierzchni w zakresie pasa jezdnego, w
ktérego obszarze znajda si¢ wykopy.

Przewidziano prace odtworzeniowe polegajace na odbudowie warstw podbudowy 1 nawierzchni
Scieralnej w obszarze wykopOw oraz potozenie nowej naktadki warstwy $cieralnej w obszarze pasa
jezdnego, w ktérego obszarze znajda si¢ wykopy.

Przewidziano odtworzenie warstw zgodnie ze stanem istniejgcym, z powodu braku mozliwosci
wykonania odkrywek przyjeto poszczegdlne warstwy zgodnie z wymaganiami drogi o kategorii
ruchu KR-3.

-warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr 20cm,
-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - gr 7cm,
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr Scm,
7. Uwagi koncowe

A Przed rozpoczgciem robét ustali¢ doktadnie punkty wiaczenia oraz rzgdne w tych

A punktach.

A Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

A Napotkane podczas robét ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jak
funkcjonujace.

A Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot.

A budowlano - montazowych” Cze¢$¢ I Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne
oraz przepisy BHP.

A Przestrzegaé przepisow BHP i porzadkowych.
A Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami
energetycznymi, zachowa¢ nalezytg ostroznosc.
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