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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt wykonawczy dla inwestycji: „Rozdział kanalizacji 
 ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa 
oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie zakresem obejmuje: 

− Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód 
deszczowych,           

3.Podstawa opracowania. 

− Umowa z inwestorem, 

− Wtórnik mapy zasadniczej do celów projektowych, 

− Miejscowy plan zagospodarowania  gminy  

− Opinia geotechniczna z dnia 02.2015r, 

− Wizja lokalna,  

− Obowiązujące akty prawne. 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Kanalizacja deszczowa. 

Projektuje się system kanalizacji deszczowej obsługujący dwie zlewnie z osobnymi wylotami.  

Wody deszczowe zlewni nr1 trafiać będą do istniejącego wylotu w rejonie skrzyżowania ulic 
Bursztynowej, Kolejowej i Rybackiej. 

Wody deszczowe zlewnia nr2 trafiać będą do nowoprojektowanego wylotu do Kanału Liwia Łuża 
w rejonie ulicy Granicznej. 

Wody deszczowe obu zlewni ujmowane będą wpustami z rusztami żeliwnymi klasy D400, a 
następnie przykanalikami trafiać będą do kolektora w ul. Bursztynowej. Przed wylotami 
zaprojektowano dwa zespoły urządzeń do podczyszczania wód deszczowych w postaci osadnika 
wirowego i separatora cieczy ropopochodnych po jednym dla każdej zlewni. 

Przewidziano kanalizację sanitarną z rur i kształtek z PVC klasy S o min. sztywności obwodowej 
SN8, o połączeniach kielichowych,  do instalacji zewnętrznych. Rury i kształtki jednolite 
systemowo o pełnym przekroju ścianki, z uszczelką EPDM. Średnice i trasy  przewodów pokazano 
w części rysunkowej. 

Zmian kierunku instalacji dokonać za pomocą studni kierunkowych dw=1000mm betonowych lub 
żelbetonowych z wyrobioną kinetą. Studnie zaopatrzyć w płytę odciążającą i właz żeliwny lub 
wypełniony betonem o klasie D400. 
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Włączeń przykanalików w kolektor wykonać za pomocą studni lub  trójników i kolan 45°. 

4.1.1 Obliczenia bilansowe zlewni  

Zlewnia nr 1 

 ul. Bursztynowa od km 0+000.00 do 0+557.17 km, ul. Pocztowa od km  0+000.00 do 0+223.00 
km, ul. Krakowska, ul. Słoneczna, ul. Cicha, ul. Szczecińska od km 0+000.00 do 0+108.00 km, ul. 
Rybacka od km 0+000.00 do 0+050.00 km, ul. Kolejowa od km 0+000.00 do 0+050.00 km, 

Obliczeń spływu wód opadowych dokonano przy założeniach: 

- opad roczny     -550 mm  
- Ilość dni deszczowych -135 dni 
- czas trwania deszczu -15 min. 
- częstotliwość występowania deszczu: 
 - Q1- deszcz jednoroczny, 
 - Q2- deszcz dwuletni, 
 - Q5- deszcz pięcioletni, 
Fasfaltowe  = 7023 m2, 
Fkostki bet i chodniki = 12035 m2, 
Fzl  = 1,906ha, 
Fzr   = 1,280ha, 
Q1= 88,03 dm3/s, 
Q2= 110,92 dm3/s, 
Q5= 150,53dm3/s, 
Qd=62,90 m3/dobę, 
Qr=8491m3/rok 
 
Zlewnia nr 2 

 ul. Bursztynowa od km 0+557.17 do 1+160.00 km, ul. Leśna –część północna od km 0+000.00 do 
0+050.00 km, ul. Krótka, ul. Wschodnia- część północna.  

Obliczeń spływu wód opadowych dokonano przy założeniach: 

- opad roczny     -550 mm  
- Ilość dni deszczowych -135 dni 
- czas trwania deszczu -15 min. 
- częstotliwość występowania deszczu: 
 - Q1- deszcz jednoroczny, 
 - Q2- deszcz dwuletni, 
 - Q5- deszcz pięcioletni, 
Fasfaltowe  = 8745 m2, 
Fkostki bet i chodniki = 9594 m2, 
Fzl  = 1,834ha, 
Fzr   = 1,297ha, 
Q1= 89,78dm3/s, 
Q2= 113,12dm3/s, 
Q5= 153,51dm3/s, 
Qd= 60,52m3/dobę, 
Qr= 8170m3/rok 
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Zestawienie tabelaryczne 
Nr zlewni Powierzchnia 

całkowita zlewni 
[ha] 

Powierzchnia 
zredukowana zlewni 
[ha] 

Roczna objętość 
opadu [m3/rok] 

Dobowa średnia 
objętość opadu 
[m3/dobę] 

ZLEWNIA Nr1 1,906 1,280 8491 62,90 

ZLEWNIA Nr2 1,834 1,297 8170 60,52 

4.1.2. Bilans stężeń i ładunków wód opadowych z poszczególnych zlewni. 

WSKAŹNIK 
ZANIECZYSZCZ
EŃ 
 

ROCZNA  
OBJĘTOŚĆ 
OPADÓW 
V[m3/rok] 

NATĘŻENIE 
RUCHU 

[tys./doba] 
 

STĘŻENIE  
WYJŚCIOWE 

[g/m3] 
 

WSP. 
KORYGUJĄCY 
 

STĘŻENIE 
OBLICZENI

OWE 
SZ[g/m3] 

 

ROCZNY 
ŁADUNEK 

ZANIECZYSZ 
Łr[kg/rok] 

Zlewnia nr1 8491 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 543,42 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 43,47 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 21,73 

Zlewnia nr2 8170 Poniżej 1tys     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 522,88 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 41,83 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 20,91 

4.1.3. Komentarz do wyników 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984) dopuszczalne wartości stężenia 
zawiesiny ogólnej wynosi 100mg/dm3 , a związków ropopochodnych do 15mg/dm3 , wobec 
powyższego: 
 

 W zakresie zawiesiny ogólnej, występuje przekroczenie dopuszczalnych stężeń wymagane 
jest zastosowanie osadnika: 
 

  Sobl <Sdop 100  g/m3 

  
  W zakresie zawartości w ściekach związków ropopochodnych, stężenia obliczeniowe nie 
          przekraczają wartości dopuszczalnych, stąd nie wymagane jest zastosowanie separatora 
          cieczy lekkich: 
 
  Sobl< Sdop 15  g/m3 

 
Ze względu na charakter zawiesiny zawartej w wodach opadowych z terenu inwestycji konieczne 
jest zastosowanie zarówno osadnika wirowego jak i separatora cieczy lekkich. 
Poniżej podano charakterystyczne parametry urządzeń. 
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Zlewnia nr1 
Osadnik wirowy: 
- przepływ nominalny         -30 dm3/s 
- średnica wewnętrzna osadnika       -1,50m, 
- głębokość czynna         -2,00m, 
- powierzchnia czynna         -1,77m2, 
- objętość czynna osadnika        - 3,54m3, 
- min. różnica rzędnych miedzy wlotem a wylotem     - 0,04m, 
- wewnętrzne obejście hydrauliczne o przepustowości    - Q=300dm3/s, 
 
Separator cieczy ropopochodnych: 
- przepływ nominalny         -30 dm3/s 
- średnica wewnętrzna        -1,50m, 
- głębokość czynna         -0m, 
- objętość czynna zbiornika        - 2,48m, 
- min. pojemność cieczy lekkiej       - 450dm3, 
- pojemność części osadowej        - 650 dm3, 
- min. różnica rzędnych miedzy wlotem a wylotem     - 0,02m, 
- wewnętrzne obejście hydrauliczne o przepustowości    - Q=300dm3/s, 
- wykonanie modułu filtracyjnego     -stal nierdzewna lub kwasoodporna, 
- filtry wyposażone w pakiety struktur kapilarnych. 
 
Zlewnia nr2 
Osadnik wirowy: 
- przepływ nominalny         -30 dm3/s 
- średnica wewnętrzna osadnika       -1,50m, 
- głębokość czynna         -2,00m, 
- powierzchnia czynna         -1,77m2, 
- objętość czynna osadnika        - 3,54m3, 
- min. różnica rzędnych miedzy wlotem a wylotem     - 0,04m, 
- wewnętrzne obejście hydrauliczne o przepustowości    - Q=300dm3/s, 
 
Separator cieczy ropopochodnych: 
- przepływ nominalny         -30 dm3/s 
- średnica wewnętrzna        -1,50m, 
- głębokość czynna         -0m, 
- objętość czynna zbiornika        - 2,48m, 
- min. pojemność cieczy lekkiej       - 450dm3, 
- pojemność części osadowej        - 650 dm3, 
- min. różnica rzędnych miedzy wlotem a wylotem     - 0,02m, 
- wewnętrzne obejście hydrauliczne o przepustowości    - Q=300dm3/s, 
- wykonanie modułu filtracyjnego     -stal nierdzewna lub kwasoodporna, 
- filtry wyposażone w pakiety struktur kapilarnych. 
       
Przewiduje się następujące rozwiązania projektowe dotyczące zagospodarowania wód 

deszczowych: 
- budowę systemu kanalizacji deszczowej  
- budowę urządzeń podczyszczania wód deszczowych dla poszczególnych zlewni 
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- budowę nowego wylotu dla zlewni nr2  

4.2. Warunki geologiczne i wytyczne posadowienia 

4.2.1. Budowa geologiczna. 

Teren inwestycji położony jest na obszarze wysoczyzny morenowej częściowo rozmytej przez 
wody roztopowe, procesy morsko – wydmowe a także limniczne. Obszar ten powstał podczas 
zaniku lądolodu z subfazy wolińsko-gardnieńskiej. Podłoże zbudowane jest w głębszym podłożu z 
glin morenowych, które wychodzą na powierzchnię w zachodniej części badanego obszaru. Czasie 
recesji lądolodu głębiej osadzały się brązowe gliny zwałowe reprezentowane jako piaski gliniaste, 
na których deponowane były gliny lodowcowe wytopieniowe wykształcone jako gliny piaszczyste i 
gliny zwięzłe, rozdzielone niekiedy jasnobrązowymi piaskami drobnymi i średnimi traktowane jako 
piaski lodowcowe, które zawierają domieszki pylasto-ilaste. W okresie recesji lądolodu Bałtyckiego 
rozwijały się procesy erozyjno-denudacyjne i część utworów lodowcowych została wyerodowana. 
Część Mierzejewa, która powstała w środkowej części holocenu w związku z podnoszeniem się 
poziomu morza w okresie litorynowym. Zbudowana jest z piasków drobnych i średnich morskich z 
domieszką fauny morskiej (np. muszelki Cardium Edule – sercówki czy Macoma Baltica) oraz w 
czasie rozwoju procesów eolicznych została przykryta cienką warstwą piasków drobnych, w 
których występują cienkie warstwy gruntów organicznych, które powstawały w wyniku zarastania 
przybrzeżnych jeziorek. Całość jest nadbudowana nasypami budowlanymi i niekontrolowanymi. 

4.2.2. Warunki wodne 

Warunki wodne określono na podstawie przeprowadzonych badań terenowych. Podczas badań 
terenowych woda gruntowa występuję na rzędnej około poziomu morza z wyjątkiem środkowej 
części między otworami nr 6 i 9. Tam poziom wody gruntowej znajduje się na rzędnej od 0,4 do 0,9 
m n.p.m. Po intensywnych opadach deszczu lub podczas cofki na Bałtyku (szczególnie blisko jez. 
Liwia Łuża i przetoka Liwiej Łuży) poziom wody gruntowej może się podnieść nawet o 0,5 m. 

4.2.3. Zalecenia i wytyczne posadowienia 

- Grunty nasypowe i humusowe należy w trakcie posadowienia kanalizacji usunąć.  
- Prace ziemne wykonywać w okresach bezdeszczowych. 
- Wykopy zabezpieczać przed przedostawaniem się wód opadowych. 
- W rejonie występowania piasków kurzawkowych na czas wykonywania robót, obniżyć wody 

gruntowe za pomocą igłofiltrów. 
- Zbiorniki osadników, separatorów projektowanego zaprojektowano jako wykonywane metodą 

studniarską. 
- Pierwsze kręgi zapuszczanych obiektów muszą być wyposażone w tzw. „nóż”. 
- Zagłębianie poszczególnych zbiorników prowadzić stopniowo z równomiernym wybieraniem 

urobku z powierzchni dennej. 
- Zagłębianie prowadzić do poziomu dna korka betonowego. 
- Zabrania się usuwania wody z przestrzeni studni przed związaniem korka betonowego. 
- Alternatywnie wykonawca może posadowić osadniki i separatory po uprzednim zabezpieczeniu 

wykopów ściankami szczelnymi z korkiem. 
 
- Posadowienie wylotu wykonać w wykopie wydzielonym ściankami szczelnymi i korkiem 

dennym. 
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- Przed przystąpieniem do posadowienia osadników i separatorów w wykopach zabezpieczonych 
ściankami szczelnymi wykonawca przedstawi projekt wykonania ścian szczelnych w wybranej 
przez siebie technologii. 

- W przypadku posadawiania studni w gruncie uniemożliwiającym zagęszczenie podsypki 
piaskowej do wymaganego stopnia wg. skali Proctora należy zastosować posadowienie na  
materacu  z geowłókniny wypełnionej tłuczniem lub klińcem o grubości 0,20m.   
- Geowłókninę materacy układać z zakładem warstw min 0,15m, 
- Zakład warstw geowłókniny zamykających materac min. 0,30m, 

4.3. Kanalizacja sanitarna. 

Przewidziano rozdział obecnego systemu kanalizacji ogólnospławnej. Istniejącą sieć kanalizacji 
ogólnospławnej należy poddać remontowi polegającemu na uszczelnieniu metodą rękawa. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych wykonawca podda istniejącą sieć kanalizacji badaniu 
kamerą i określi technologię prac remontowych. Szczegółowe rozwiązania podano w dziale II  

5. Materiały 
− Rury kanalizacyjne z PVC. Cały system wykonany z rur i kształtek PVC kielichowych, 
klasy S do systemów zewnętrznych, z  uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 
miń. 10 kN/m2, 

− Studnie Ø1000 zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kręgów betonowych   
łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne,  z płytą odciążającą  i  włazem żeliwnym 
ożebrowanym  klasy B-125  wg. PN EN 124. Głębokość osadzenia włazu w korpusie miń. 50 
mm. 
- Osadniki i separatory cieczy ropopochodnych, betonowe, 
- Konstrukcja studzienek i zbiorników powinna spełniać następujące wymagania: 

− klasa betonu B45, 
− mrozoodporność F-50, 
− nasiąkliwość max 4 %, 
− zwieńczenia studni zgodnie z PN-EN 124.( głębokość osadzenia włazu w korpusie – 50 mm), 
− przejścia przez ścianę studni jako mechaniczne z uszczelkami wargowymi, wykonane na  
etapie prefabrykacji studni, 
− otwory w ścianach studni wykonywać przy użyciu otwornic, 

− Pospółka, 
− Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym Ø600 klasy D400, 
− Ruszty żeliwne klasy D400 
− Zaprawy cementowe. 

6. Wytyczne wykonania. 

6.1. Roboty ziemne. 

− wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo należy wykonać sposobem mechanicznym 
jako wykopy wąsko-przestrzenne i jamiste ( przy studzienkach kanalizacyjnych) , 

− wykopy o głębokości powyżej 1,20m umocnić balami drewnianymi lub wypraskami, 
− roboty przy odkrywaniu istniejącego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym, 
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− dno wykopu  oczyścić z kamieni i korzeni, 

6.2. Montaż rurociągów i studni. 

− wykonać podsypkę piaskową, z pospółki lub piasku średnio ziarnistego o grubości: 
- dla rurociągów           0,10m, 
- dla studni i zbiorników                0,15m, 

− podsypkę zagęścić do stopnia zagęszczenia rzędu 0,95 w skali Proctora, 
− do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociągów należy stosować piasek  średnio 

ziarnisty, 
− wysokość bezpośredniej zasypki powinna wynosić 30 cm ponad wierzch rury, 
− na pierwszej warstwie umieścić taśmę z metalizowaną przekładką,  
− zasypkę należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 30 cm, 
− po wykonaniu obsypki wykop zasypać gruntem rodzimym, 
− przy wykonaniu rurociągów w obszarze skrzyżowań z istniejącymi sieciami lub w 

bezpośrednim ich sąsiedztwie zachować szczególną ostrożność, całość prac prowadzić 
ręcznie, 

6.3. Demontaż i prace odtworzeniowe istniejących nawierzchni  

Przyjęto rozbiórki istniejących nawierzchni wraz z podbudową w zakresie projektowanych 
wykopów pod kanalizację deszczową, oraz frezowanie nawierzchni w zakresie pasa jezdnego, w 
którego obszarze znajdą się wykopy. 

Przewidziano prace odtworzeniowe polegające na odbudowie warstw podbudowy i nawierzchni 
ścieralnej w obszarze wykopów oraz położenie nowej nakładki warstwy ścieralnej w obszarze pasa 
jezdnego, w którego obszarze znajdą się wykopy. 

Przewidziano odtworzenie warstw zgodnie ze stanem istniejącym, z powodu braku możliwości 
wykonania odkrywek przyjęto poszczególne warstwy zgodnie z wymaganiami drogi o kategorii 
ruchu KR-3. 

-warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr 20cm, 
-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego       - gr 7cm, 
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego         - gr 5cm, 

7. Uwagi końcowe 

� Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych 
� punktach. 
� Przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. 
� Napotkane podczas robót ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktować jak 

funkcjonujące. 
� Roboty ziemne wykonać z wytycznymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 
� budowlano - montażowych” Część I Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne 

oraz przepisy BHP. 
� Przestrzegać przepisów BHP i porządkowych. 
� Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a szczególnie z czynnymi kablami 

energetycznymi, zachować  należytą ostrożność. 


